

**ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:323494**

г. Астана

Дата: 28.06.2017

1. Тау-Кен Алтын

(наименование заказчика)

Объявляет об отмене электронных закупок способом открытый тендер на понижение, в связи с обнаружением нарушений, влияющих на итоги закупок

Товар (комплекты ремонтные на пневматические насосы)

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Планируемая сумма	Место поставки товара, выполнения, оказания услуг	Требуемый срок поставки	Приоритет закупки
1	Комплект ремонтный	ремкомплект, для насоса	7 639 960,00	Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора	
2	Комплект ремонтный	ремкомплект, для насоса	3 820 191,10	Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора	
3	Комплект ремонтный	ремкомплект, для насоса	784 148,20	Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора	
4	Комплект ремонтный	ремкомплект, для насоса	331 152,00	Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора	
5	Комплект ремонтный	ремкомплект, для насоса	362 496,00	Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора	
6	Комплект ремонтный	ремкомплект, для насоса	369 936,00	Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора	

3. Обоснование отмены закупки:

В связи с обнаружением нарушений в тендерной документации, влияющих на итоги проводимого открытого тендера на понижение, тендерная комиссия решила отменить проводимый тендер

Зам.председателя

Заместитель Директора По
Экономике И Финансам

Рахимова.Ж.

Председатель

Директор

Тлеужанов.М.

Член комиссии

Руководитель
Административно-Правового
Управления

Омаров.Д.

Секретарь

Начальник Отдела Закупок

Магзумова.А.

Член комиссии

Менеджер

Сембаева.А.

Член комиссии

Заместитель Директора По
Производству

Тлеулин.А.